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Umowa o roboty budowlane ………/2022 

Zawarta w dniu …………….…..…. r. w Kołobrzegu pomiędzy Gminą Miasto Kołobrzeg – 

Przedszkolem Miiejskim nr 1 w Kołobrzegu, ul. Zygmuntowska 38, 78-100 Kołobrzeg, 

reprezentowaną przez Panią Martę Żemojtel – Dyrektora Przedszkola Miejskiego nr 1 

działającego na podstawie upoważnienia Prezydenta Miasta Kołobrzeg a: zwaną dalszej 

części „Zamawiającym”a:  

………………………..…………………………………………………………………………………. 

(NIP: ..............................,REGON: …………………….) z siedzibą  

w ………..………............................................................………………………… wpisaną/ym do 

Rejestru Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy w ............................., .....… 

Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS .................. lub 

CEIDG, zwanym w tekście Wykonawcą i reprezentowanym przez: 

1. ………………………......…….………………………..….. 

2. ……………………………………………………………… 

w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w drodze 

przeprowadzenia postępowania w trybie podstawowym bez negocjacji zgodnie z ustawą z dnia 

11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) została 

zawarta umowa o następującej treści: 

PRZEDMIOT UMOWY 

§ 1 

Zamawiający zamawia a Wykonawca zobowiązuje się wykonać zamówienie publiczne - zwane 

dalej Zamówieniem, którego przedmiotem jest Przebudowa budynku Przedszkola 

Miejskiego nr 1 w Kołobrzegu - wbudowanie dźwigu osobowego przystosowanego  

dla osób niepełnosprawnych: 

CPV 45313100-5– Instalowanie wind i ruchomych schodów; 

45110000-1 – Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne; 

45223500-1 - Konstrukcje z betonu zbrojonego; 

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne, 

zgodnie z przedmiarem robót, opisem przedmiotu zamówienia (część III SWZ) oraz ofertą 

Wykonawcy. 

1. Przedmiot umowy wykonany przez Wykonawcę i oddany Zamawiającemu będzie 

całkowicie zgodny z umową i będzie odpowiadać potrzebom, dla których jest 

przewidziany. 

2. Roboty budowlane wchodzące w zakres zamówienia będą nadzorowane przez osoby 

posiadające wymagane uprawnienia budowlane. 

3. Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednią wiedzę, doświadczenie i dysponuje 

stosowną bazą do wykonania przedmiotu umowy. 
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4. Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy wykonany zostanie zgodnie z zasadami 

współczesnej wiedzy technicznej, z zachowaniem należytej staranności, wysokiej jakości 

użytych materiałów i obowiązującymi normami branżowymi oraz przepisami prawa, w tym 

w szczególności zgodnie z minimalnymi wymogami określonymi w ustawie z dnia 19 lipca 

2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2020 

r. poz. 1062 późn. zm.). 

5. Szczegółowy zakres robót przedstawiają, stanowiące integralną część umowy: 

1) dokumentacja projektowa, 

2) specyfikacja warunków zamówienia. 

6. Wykonanie przedmiotu Umowy podlega współfinansowaniu przez Unię Europejską 

ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 – 2020 w 

ramach projektu PRZEDSZKOLA DLA WSZYSTKICH – rozszerzenie oferty dla 

edukacji przedszkolnej, w tym z uwzględnieniem dzieci ze specjalnymi potrzebami 

kształcenia (w tym z niepełnosprawnościami) na terenie Gminy Miasto Kołobrzeg, Oś 

priorytetowa 08, Działanie: 08.01 

TERMIN REALIZACJI 

§ 2 

1. Termin rozpoczęcia przedmiotu umowy ustala się na dzień zawarcia umowy. 

2. Termin zakończenia przedmiotu umowy ustala się na do 4 miesięcy od daty zawarcia 

umowy. 

3. Odbiór końcowy przedmiotu umowy i przekazania do eksploatacji obiektu nastąpi na 

podstawie protokołu końcowego odbioru robót. 

PRAWA I OBOWIĄZKI STRON UMOWY 

§ 3 

1. Zamawiający i wykonawca wybrany w postępowaniu o udzielenie zamówienia zobowiązani 

są współdziałać przy wykonaniu umowy w sprawie zamówienia publicznego, w celu 

należytej realizacji zamówienia. 

2. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z dokumentacją projektową i SWZ oraz nie wnosi 

do niej uwag i uznaje ją za podstawę do realizacji przedmiotu niniejszej umowy. 

3. Wykonawca zobowiązuje się wykonać wszelkie opisane dokumentacją projektową prace, 

niezbędne do realizacji przedmiotu umowy. 

4. Wykonawca zobowiązuje się wykonać roboty budowlane, które nie zostały 

wyszczególnione w opisie przedmiotu zamówienia, a są konieczne do realizacji przedmiotu 

umowy zgodnie z projektem budowlanym. 

5. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie zdarzenia na terenie budowy do 

czasu przekazania protokolarnie przedmiotu umowy do eksploatacji Użytkownikowi 

protokołem określonym w § 2 ust. 3. 

6. Zamawiający ma prawo, jeżeli jest to niezbędne dla wykonania przedmiotu niniejszej 

umowy, polecać Wykonawcy na piśmie wykonanie rozwiązań zamiennych. 
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7. Roboty zamienne, zaniechane i dodatkowe będą rozliczane na podstawie katalogów 

nakładów rzeczowych w oparciu o średnie wskaźniki cenotwórcze publikowane w 

wydawnictwie branżowym Sekocenbud lub Eurocenbud, dla województwa 

Zachodniopomorskiego aktualnych w kwartale poprzedzającym miesiąc, w którym 

kalkulacja jest sporządzana. 

8. Skutki poleceń o których mowa w ust. 6, wydanych przez Zamawiającego, mogą stanowić 

podstawę do zmiany - na wniosek Wykonawcy - terminu zakończenia robót, o którym 

mowa w § 2 ust. 2 niniejszego dokumentu o czas niezbędny do wykonania rozwiązań 

zamiennych.  

 

§ 4 

1. Zamawiający zobowiązuje się do: 

1) dokonanie wszelkich uzgodnień leżących po stronie Zamawiającego związanych z 

realizacją przedmiotu umowy, 

2) dokonywanie odbiorów, o których mowa w § 11 

3) zapewnienia nadzoru inwestorskiego, 

4) terminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu 

umowy. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do: 

1) terminowego wykonania przedmiotu umowy; 

2) zorganizowania zaplecza budowy oraz urządzenia i zabezpieczenia na własny koszt 

terenu budowy oraz podjęcia niezbędnych środków służących zapobieganiu 

wstępowi przez osoby nieuprawnione; 

3) utrzymania należytego stanu i porządku na terenie budowy oraz terenach przyległych; 

4) zabezpieczenia dostępu do obszarów położonych w pobliżu terenu budowy; 

5) zapewnienia, żeby kierownik budowy fizycznie przebywał i wykonywał swoje 

obowiązki na terenie budowy; 

6) zgłaszania do sprawdzenia i odbioru wykonanych robót ulegających zakryciu  

i zanikających. Niezgłoszenie tych robót daje zamawiającemu podstawę do żądania 

odkrycia robót i przywrócenia stanu poprzedniego na koszt i ryzyko wykonawcy; 

7) poniesienia kosztów gospodarowania wytworzonymi odpadami i utylizacji odpadów 

niebezpiecznych; 

8) stosowania się do zaleceń Zamawiającego w zakresie ewentualnych zmian 

dokumentacji i wprowadzenia robót dodatkowych, zamiennych i zaniechanych; 

9) skompletowania wszystkich wyników badań, pomiarów, operatów geodezyjnych, 

świadectw jakości, certyfikatów na znak bezpieczeństwa, aprobat technicznych, 

deklaracji zgodności z obowiązującymi normami albo aprobatą techniczną, kart 

gwarancyjnych, schematów, instrukcji obsługi i eksploatacji oraz kart przekazania 

odpadów niebezpiecznych przed zgłoszeniem robót do odbioru  -3 egz. + wersja 

elektroniczna; 

10) wykonania dokumentacji powykonawczej 
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11) wykonania dodatkowych rysunków powykonawczych 

12) terminowego usuwania wad, ujawnionych w czasie wykonywania robót lub 

ujawnionych w czasie odbiorów i w terminach wyznaczonych w protokołach odbioru; 

13) prowadzenia robót zgodnie z przepisami BHP, bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,  

p. poż. i ochrony środowiska; 

14) doprowadzenia do należytego stanu i porządku terenu budowy oraz właściwego 

zagospodarowania terenów przyległych przed zgłoszeniem robót do odbioru; 

15) posiadania aktualnego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej z tytułu 

prowadzonej działalności gospodarczej przez cały okres trwania umowy; 

16) sporządzenia Programów naprawczych w przypadku wystąpienia nienależytego 

wykonywania umowy oraz przedstawienie do akceptacji Zamawiającemu; 

17) uczestniczenia w przeglądach gwarancyjnych oraz usuwanie wszelkich wad 

określonych podczas przeglądu przez cały okres rękojmi za wady i gwarancji. 

3. Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego informowania Zamawiającego 

o wystąpieniu zdarzeń lub okoliczności, które mogą utrudnić terminową realizację części 

lub całości przedmiotu umowy w terminie nie dłuższym niż 10 dni od daty wystąpienia 

zdarzenia lub okoliczności.  

4. W przypadku propozycji Wykonawcy wprowadzenia rozwiązań zamiennych, Wykonawca 

zobowiązany jest, na własny koszt, do opracowania szczegółowych projektów 

wykonawczych i technologicznych, uzyskania wszystkich niezbędnych uzgodnień, opinii i 

decyzji, w tym autora projektu podstawowego oraz zatwierdzenia przez Zamawiającego. 

5. Wykonawca oświadcza, że posiada zdolności, doświadczenie, wiedzę oraz będzie 

dysponował personelem posiadającym  wymagane uprawnienia w zakresie niezbędnym 

do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z należytą starannością. 

UBEZPIECZENIE 

§ 5 

1. Wykonawca przedstawił opłaconą polisę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej wraz 

z odpowiedzialnością za podwykonawców za szkody w mieniu lub na osobie wyrządzone 

przez Wykonawcę lub podwykonawców w trakcie realizacji zadania, powstałe w związku z 

realizacją zadania określonego w kontrakcie, przy sumie gwarancyjnej nie mniejszej niż 

200.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia oraz o szkody 

wyrządzone pracownikom Ubezpieczonego powstałe w następstwie wypadku przy pracy, 

przy sumie gwarancyjnej nie mniejszej niż 200.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia 

w okresie ubezpieczenia. Kopia opłaconej polisy jest załącznikiem nr 4 do umowy. 

2. Wykonawca ma obowiązek po każdorazowym odnowieniu polisy przedłożyć 

Zamawiającemu jej kserokopię, potwierdzoną za zgodność z oryginałem, w takim terminie 

aby była zachowana ciągłość ubezpieczenia. 

3. W przypadku nieodnowienia przez wykonawcę w trakcie realizacji umowy polisy 

Zamawiający może odstąpić od umowy albo ubezpieczyć Wykonawcę na jego koszt. 

Koszty poniesione na ubezpieczenie Wykonawcy Zamawiający potrąci z wynagrodzenia 

Wykonawcy. Odstąpienie od umowy z przyczyn, o których mowa w niniejszym ustępie, 

stanowi odstąpienie z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę.  
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4. W sytuacji gdy wskutek okoliczności, o których mowa w § 16 ust. 1 pkt. 1 lub § 17   

niniejszej umowy wystąpi konieczność przedłużenia terminu realizacji przedmiotu 

zamówienia, wykonawca zobowiązany jest do przedłużenia terminu ważności wniesionej 

polisy ubezpieczeniowej albo jeśli nie jest to możliwe – do wniesienia nowej polisy 

ubezpieczeniowej na okres wynikający z przedłużonego terminu realizacji umowy do 

umowy. 

5. Wykonawca zobowiązany jest do pokrycia wszelkich kwot nieuznanych przez zakład 

ubezpieczeń, udziałów własnych i franszyz do pełnej kwoty roszczenia poszkodowanego 

lub likwidacji zaistniałej szkody. 

REALIZACJA 

§ 6 

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy przy zastosowaniu materiałów 

własnych. Materiały, o których mowa powinny odpowiadać co do jakości wymogom 

wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonym w art. 10 - 

ustawy z 07.07.1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2021 r., poz. 2351 z późn. zm.) oraz 

powinny odpowiadać co do jakości wymogom okreslonym w ustawie zdnia 16 kwietnia 

2004r. O wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1213 t.j.). Wszystkie użyte 

materiały powinny być fabrycznie nowe i odpowiadać normom i zaleceniom branżowym 

oraz posiadać znak CE. 

2. Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca obowiązany jest okazać w stosunku do 

wskazanych wyrobów budowlanych dokument, określony w art. 10 Prawa budowlanego, 

potwierdzający dopuszczenie wyrobu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego 

stosowania w budownictwie. 

3. Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrządowanie, potencjał ludzki oraz materiały 

wymagane do zbadania na żądanie Zamawiającego jakości robót wykonanych z 

materiałów Wykonawcy na terenie budowy, a także do sprawdzenia ciężaru i ilości 

zużytych materiałów. 

4. Zamawiający może zażądać wykonania badań w celu sprawdzenia jakości wykonanych 

robót lub materiałów i urządzeń wbudowanych /dostarczonych/ zlecając je 

specjalistycznej jednostce lub cedując obowiązek ich przeprowadzenia na Wykonawcę. 

5. Jeżeli w rezultacie przeprowadzonych badań okaże się, że zastosowane materiały, 

urządzenia bądź wykonanie robót jest niezgodne z umową to koszty badań obciążają 

Wykonawcę, zaś gdy wyniki badań wykażą, że materiały bądź wykonanie robót są zgodne 

z umowa, to koszty tych badań obciążają Zamawiającego. 

6. Wszystkie materiały nienadające się do ponownego wbudowania lub wykorzystania 

i wymagające wywozu a pochodzące z prowadzonych w ramach robót, np.robót 

rozbiórkowych, ziemnych będą stanowiły własność Wykonawcy. 
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ZATRUDNIENIE I ZAPŁATA PODWYKONAWCY 

§ 7 

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać zakres rzeczowy robót: 

1) Siłami własnymi  - TAK/NIE (niepotrzebne skreślić) 

2) Siłami podwykonawców - TAK/NIE (niepotrzebne skreślić) 

a) Podwykonawca wykona część zamówienia w zakresie ........................................ 

............................................................................................................................... 

b) Nazwa firmy podwykonawcy/ów........................................................................ 

c) Podwykonawca jest podmiotem, na którego zasoby wykonawca powołuje się na 

zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp - TAK/NIE (niepotrzebne skreślić) 

2. W celu powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy, wykonawca zawiera 

umowę o podwykonawstwo w rozumieniu art. 7 pkt 27 ustawy Pzp. 

3. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania lub zaniechania podwykonawcy, jego 

przedstawicieli lub pracowników, jak za własne działania lub zaniechania. Wykonawca 

jest zobowiązany do sprawowania na bieżąco nadzoru nad pracami wykonywanymi przez 

podwykonawcę i do ich koordynacji. Powierzenie wykonania części zamówienia 

podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie 

tego zamówienia.  

4. Do zawarcia przez Wykonawcę umowy o roboty budowlane z podwykonawcą jest 

wymagana zgoda Zamawiającego. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy 

podwykonawca zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są 

roboty budowlane, jest zobowiązany do przedłożenia zamawiającemu projektu umowy o 

podwykonawstwo przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca do projektu 

umowy dołączy zgodę wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści 

zgodnej z przedłożonym projektem umowy.  

5. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy przewidziany w umowie o 

podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających 

wykonanie zleconej podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej. 

6. Zamawiający, w terminie 14 dni jest uprawniony do zgłaszania w formie pisemnej pod 

rygorem nieważności, zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo lub zmiany 

tego projektu po jego akceptacji, której przedmiotem są roboty budowlane, w 

szczególności w przypadku gdy: 

a) Nie spełnia wymagań określonych w dokumentach zamówienia  

b) przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia 

Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, 

potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty 

budowlanej. 

c) zawiera postanowienia niezgodne z art. 463 ustawy Pzp, tj. postanowienia 

kształtujące prawa i obowiązki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz 

postanowień dotyczących warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego 
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mniej korzystny niż prawa i obowiązki wykonawcy, ukształtowane postanowieniami 

niniejszej umowy; 

d) będzie zawierać postanowienia, które w ocenie zamawiającego będą mogły 

utrudniać lub uniemożliwiać prawidłową lub terminową realizację niniejszej umowy, 

zgodnie z jej treścią; 

e) nie będzie zawierała uregulowań dotyczących zawierania umów na roboty 

budowlane z dalszymi podwykonawcami w szczególności zapisów warunkujących 

podpisanie tych umów od zgody wykonawcy i od akceptacji zamawiającego; 

f) będzie zawierała postanowienia uzależniające dokonanie zapłaty na rzecz 

podwykonawcy od odbioru robót przez zamawiającego lub od zapłaty należności 

wykonawcy przez zamawiającego; 

7. Niezgłoszenie w formie pisemnej zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy  

o podwykonawstwo, w terminie 14 dni uważa się za akceptację projektu umowy przez 

Zamawiającego. 

8. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 

przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej 

umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, 

w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. 

9. Zamawiający, w terminie 14 dni, zgłasza w formie pisemnej pod rygorem nieważności 

sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, 

w przypadkach, o których mowa w ust. 6. 

10. Niezgłoszenie sprzeciwu, o którym mowa w ust. 9, w terminie 14 dni, uważa się za 

akceptację umowy przez Zamawiającego. 

11. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 

przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartych 

umów o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, oraz ich zmian, w 

terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości 

mniejszej niż 0,5% wartości umowy, której przedmiot został wskazany przez 

zamawiającego w dokumentach zamówienia. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu 

pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50’000 zł. Jeżeli 

termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż określony w ust. 5, Zamawiający informuje 

o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem 

wystąpienia o zapłatę kary umownej. 

12.  W przypadku, o którym mowa w ust. 11, podwykonawca lub dalszy podwykonawca, 

przedkłada poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy również Wykonawcy. 

13. Wykonawca wraz z poświadczoną za zgodność z oryginałem kopią zawartej umowy  

o podwykonawstwo przedłoży odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub inny dokument 

właściwy z uwagi na status prawny podwykonawcy, potwierdzający uprawnienia osób 

zawierających umowę w imieniu Podwykonawcy do jego reprezentowania. 

14. Powyższy tryb udzielenia zgody będzie mieć zastosowanie do wszelkich zmian, 

uzupełnień oraz aneksów do umów z podwykonawcami. 
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15. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zawarcie umowy z podwykonawcami bez 

wymaganej zgody Zamawiającego, zaś skutki z tego wynikające, będą obciążały 

wyłącznie Wykonawcę. 

16. Strony umowy stwierdzają, iż w przypadku zgłoszenia sprzeciwu lub zastrzeżeń przez 

zamawiającego, wyłączona jest odpowiedzialność solidarna zamawiającego z 

wykonawcą za zapłatę wymaganego wynagrodzenia, przysługującego podwykonawcy lub 

dalszemu podwykonawcy za wykonanie czynności przewidzianych niniejszą umową. 

17. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień kształtujących prawa  

i obowiązki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących 

wypłaty wynagrodzenia, w sposób mniej dla niego korzystny niż prawa i obowiązki 

wykonawcy, ukształtowane postanowieniami umowy zawartej między Zamawiającym  

a Wykonawcą. 

18. Każdy projekt umowy musi zawierać w szczególności postanowienia niesprzeczne z 

postanowieniami niniejszej umowy dotyczące: 

a) Określenie stron, z tym zastrzeżeniem, że w przypadku, gdy zamówienie publiczne 

zostało udzielone wykonawcom, którzy wspólnie ubiegali się o jego udzielenie 

(konsorcjum) i wspólnie występują w niniejszej umowie jako wykonawca, umowa o 

podwykonawstwo powinna być zawarta z wszystkimi członkami konsorcjum, a nie 

tylko z jednym lub niektórymi z nich; 

b) zakresu robót przewidzianego do wykonania, 

c) terminów realizacji, które będą zgodne z terminem wykonania niniejszej umowy, 

d) terminów i zasad dokonywania odbiorów, 

e) wynagrodzenia i zasady płatności za wykonanie robót, z zastrzeżeniem że nie będzie 

ono wyższe od wynagrodzenia za wykonanie tego samego zakresu robót należnego 

wykonawcy od zamawiającego (wynikającego z niniejszej umowy), 

f) rozwiązania umowy z podwykonawcą w przypadku rozwiązania niniejszej umowy. 

g) obowiązku zatrudnienia na podstawie stosunku pracy osób wykonujących prace 

rozbiórkowe, roboty murarskie, roboty malarskie, roboty elektryczne  z wyłączeniem 

kadry kierowniczej, inżynierów oraz pracowników administracji wraz z 

postanowieniami dotyczącymi sposobu dokumentowania zatrudnienia oraz kontroli 

spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymagań dotyczących zatrudnienia 

na podstawie stosunku   pracy oraz postanowienia dotyczące sankcji z tytułu 

niespełnienia wymagań, o których mowa w art. 95 ust. 1 ustawy Pzp, 

h) obowiązuk uzyskania zgody Zamawiającego na zawarcie umowy z dalszym 

podwykonawcą. 

19. Wykonawca, powierzając realizację robót podwykonawcy, jest zobowiązany do dokonania 

we własnym zakresie zapłaty wymagalnego wynagrodzenia należnego podwykonawcy z 

zachowaniem terminów płatności określonych w umowie  

z podwykonawcą.  

20. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia 

przysługującego podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego 

umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł 

przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy 
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lub usługi w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez 

Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę. Termin zapłaty 

wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom wynosi 30 dni.  

21. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 19, dotyczy wyłącznie należności powstałych po 

zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem 

są roboty budowlane lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z 

oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi. 

Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, 

należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 

22. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający jest obowiązany umożliwić 

Wykonawcy zgłoszenie pisemnie uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty 

wynagrodzenia podwykonawcy, lub dalszemu podwykonawcy. Zamawiający informuje o 

terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji. W 

uwagach nie można powoływać się na potrącenie roszczeń wykonawcy względem 

podwykonawcy niezwiązanych z realizacją umowy o podwykonawstwo. 

23. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 21, w terminie 7 dni, Zamawiający 

może: 

a) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy, lub dalszemu 

podwykonawcy jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, albo 

b) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia 

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej 

wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu 

płatność się należy, albo 

c) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy, jeżeli podwykonawca 

lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty. 

24. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia  

z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

25. Wykonawca w trakcie wykonywania umowy może: 

a) zrezygnować z podwykonawstwa, 

b) zmienić podwykonawcę. 

26. Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o wszelkich zmianach w odniesieniu do 

informacji, o których mowa w ust.1, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje 

wymagane informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie 

zamierza powierzyć realizację robót budowlanych lub usług. 

27. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby 

Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp, w celu 

wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawca jest zobowiązany 

wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca 

samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby 

wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia oraz brak jest 

podstaw do wykluczenia proponowanego podwykonawcy. Przepis art. 122 ustawy Pzp 

stosuje się odpowiednio. 
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28. Powyższego ust. 27 nie stosuje się wobec podwykonawców niebędących podmiotami, na 

których zasoby wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 118 ustawy 

Pzp oraz do dalszych podwykonawców (UWAGA: chyba, że w toku postępowania 

weryfikowane były podstawy wykluczenia podwykonawcy niebędącego podmiotem 

trzecim, na zasadach określonych w art. 462 ust. 5 i 6 ustawy Pzp). 

29. Do zawarcia umowy przez podwykonawcę z dalszym podwykonawcą robót budowlanych 

wymagana jest zgoda Zamawiającego i Wykonawcy. Postanowienia ustępu od 1 do 28 

stosuje się odpowiednio. 

30. W przypadku, kiedy Wykonawca całość prac objętych umową wykona w 100% siłami 

własnymi ust. od 2 do 29 nie będzie miał zastosowania. 

31. Do zasad odpowiedzialności zamawiającego, wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego 

podwykonawcy z tytułu wykonanych robót budowlanych stosuje się przepisy ustawy z dnia 

23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, jeżeli przepisy ustawy nie stanowią inaczej. 

ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

§ 8 

1. Zamawiający nie wymagał wniesienia zabezpieczenia. 

WYNAGRODZENIE UMOWNE  

§9 

1. Strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie przedmiotu zamówienia, 

określonego w specyfikacji warunków zamówienia, dokumentacji projektowej, opisie 

przedmiotu zamówienia w cenie: ….......................………….………….zł brutto (słownie 

zł: .......…………….……………….....................................…………………) w tym VAT wg 

obowiązującej stawki. 

2. W budżecie Miasta oraz WPF środki na wynagrodzenie o którym mowa w ust. 1 

zabezpieczone są dział 801, rozdział 80195 § 6057 poz. 1166, dział 801, rozdział 80195 

§ 6059 poz. 1166. 

3. Za roboty nie wykonane, a objęte dokumentacją projektową i SWZ wynagrodzenie 

nie przysługuje. 

4. Za ustalenie ilości robót oraz za sposób przeprowadzenia na tej podstawie kalkulacji 

wynagrodzenia ryczałtowego odpowiada wyłącznie Wykonawca. Wykonawca jest 

zobowiązany do zdobycia wszelkich informacji, które mogą być konieczne do wykonania 

prawidłowej wyceny zamówienia. 

KARY UMOWNE 

§ 10 

1. Kary umowne będą naliczane w następujących wypadkach i wysokościach: 

1) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

a) za zwłokę w realizacji przedmiotu umowy w wysokości 0,1% wynagrodzenia 

brutto ustalonego w § 9 ust. 1 umowy za każdy dzień zwłoki licząc od dnia 

określonego w § 2 ust.2 umowy, 
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b) za brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w wysokości 0,1% wartości 

umowy z podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą za każdy taki przypadek, 

c) za nieprzedłożenie Zamawiającemu do zaakceptowania projektu umowy o 

podwykonawstwo lub projektu jej zmiany, której przedmiotem są roboty 

budowlane w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto ustalonego w § 9 ust. 1 

umowy, 

d) za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o 

podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto 

ustalonego w § 9 ust. 1 umowy, 

e) z tytułu braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty 

wynagrodzenia, w wysokości 0,3% wartości robót ujętych w tej umowie, 

f) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze, w okresie rękojmi za 

wady lub w okresie gwarancji w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto 

ustalonego w § 9 ust. 1 umowy za każdy dzień zwłoki liczonej od dnia 

wyznaczonego na ich usunięcie,  

g) za zwłokę w przekazaniu dokumentów i oświadczeń, o których mowa w § 19 

ust. 4 i 5 umowy - w wysokości 0,05% wynagrodzenia brutto ustalonego  

w § 9 ust. 1 umowy za każdy dzień zwłoki za każdy taki przypadek,  

h) za niezatrudnianie na podstawie stosunku  pracy osób wykonujących czynności 

określonych w § 19 ust.1 w wysokości 0,5 % wynagrodzenia brutto ustalonego 

w § 9 ust.1 umowy za każdy taki przypadek, 

i) za naruszenie na terenie budowy przepisów bhp, udokumentowane 

dwukrotnym wpisem do dziennika budowy (przez przedstawiciela 

Zamawiającego lub Inspektora nadzoru inwestorskiego) w wysokości 3’000,00 

zł, za każde zgłoszone naruszenie, 

j) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w kwocie 10% 

wynagrodzenia brutto ustalonego w § 9 ust. 1umowy; 

2) Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne : 

a) za zwłokę w przekazaniu terenu budowy oraz uniemożliwienie rozpoczęcia lub 

spowodowanie przerwy w wykonywaniu robót z przyczyn zależnych od 

Zamawiającego w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto ustalonego w § 9 ust. 

1 umowy za każdy dzień zwłoki lub przerwy, 

b) za zwłokę w przeprowadzeniu odbioru końcowego w wysokości 0,1% 

wynagrodzenia brutto ustalonego w § 9 ust. 1 umowy za każdy dzień zwłoki, 

licząc od następnego dnia po terminie, w którym odbiór miał być rozpoczęty, 

c) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego 

w wysokości 10% wynagrodzenia  brutto ustalonego w § 9 umowy ust. 1.  

2. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego 

wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody, niezależnie od 

wysokości naliczonej kary umownej. W szczególności Zamawiający zastrzega sobie 

prawo dochodzenia odszkodowania powstałego z tytułu utraty dofinansowania inwestycji 

z Regionalnego Programu Operacyjnego uzyskanego w ramach projektu PRZEDSZKOLA 
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DLA WSZYSTKICH – rozszerzenie oferty dla edukacji przedszkolnej, w tym z 

uwzględnieniem dzieci ze specjalnymi potrzebami kształcenia (w tym z 

niepełnosprawnościami) na terenie Gminy Miasto Kołobrzeg, Oś priorytetowa 08, 

Działanie: 08.01 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do potrącania kar umownych z faktur wystawionych 

przez Wykonawcę. 

4. Limit kar umownych, jakich Zamawiający i Wykonawca mogą żądać od siebie nawzajem 

z wszystkich tytułów przewidzianych w niniejszej umowie wynosi 20% wynagrodzenia 

brutto określonego w § 9 ust. 1. 

5. W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii 

ogłoszonego w związku z COVID-19, i przez 90 dni od dnia odwołania stanu, który 

obowiązywał jako ostatni, Zamawiający nie może potrącić kary umownej zastrzeżonej na 

wypadek niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, z wynagrodzenia 

wykonawcy lub z innych jego wierzytelności, o ile zdarzenie, w związku z którym 

zastrzeżono tę karę, nastąpiło w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego 

albo stanu epidemii. 

ODBIORY I PRZEDSTAWICIELE 

§ 11 

1. Strony postanawiają, że przedmiotem odbioru końcowego będzie przedmiot umowy. 

2. Strony zgodnie postanawiają, że będą stosowane następujące rodzaje odbiorów robót: 

- odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu, 

- odbiór końcowy. 

3. Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu, dokonywane będą przez inspektora 

nadzoru inwestorskiego. Wykonawca winien zgłaszać gotowość do odbiorów, o których 

mowa wyżej, pisemnie/mailowo Zamawiającemu. W razie zaniechania powyższego 

obowiązku Wykonawca poniesie wszelkie koszty ewentualnej rozbiórki wykonanych 

elementów i ich ponownego wykonania. Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do 

odbioru końcowego przedmiotu zamówienia wpisem do Dziennika Budowy i jednocześnie 

pisemnie Zamawiającemu. Skutki zaniechania tych obowiązków obciążać będą 

Wykonawcę. 

4. Przed odbiorem końcowym robót Wykonawca jest zobowiązany uporządkować teren, na 

którym wykonywane były prace będące przedmiotem umowy i przekazać go 

Zamawiającemu w terminie odbioru końcowego przedmiotu umowy. Na dzień rozpoczęcia 

czynności odbioru Wykonawca skompletuje i przekaże Zamawiającemu wszelkie 

dokumenty potrzebne do odbioru końcowego umożliwiające ocenę prawidłowego 

wykonania przedmiotu umowy, w tym protokoły badań, sprawdzeń  

i odbiorów, dokumentację powykonawczą. Niewykonanie tych obowiązków uprawnia 

Zamawiającego do wstrzymania czynności odbioru do czasu ich pełnego i prawidłowego 

wykonania. 

5. Zamawiający wyznaczy termin i rozpocznie odbiór końcowy przedmiotu umowy w ciągu 

14 dni roboczych od daty zawiadomienia go zgodnie z ust. 4 o osiągnięciu gotowości do 

odbioru, zawiadamiając o tym Wykonawcę.  
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6. Z czynności odbioru, o którym mowa w ust. 5 umowy zostanie spisany stosowny protokół, 

zawierający wszelkie ustalenia Stron dokonane w toku odbioru, jak też terminy na 

usunięcie stwierdzonych przy odbiorze wad.  

7. Odbiory częściowe będą dokonywane przez inspektora nadzoru inwestorskiego w 

terminie 7 dni roboczych, od daty zgłoszenia przez Wykonawcę natomiast odbiory robót 

zanikających i ulegających zakryciu, będą dokonywane przez inspektora nadzoru 

inwestorskiego w terminie 3 dni roboczych, od daty zgłoszenia przez wykonawcę 

potrzeby w tym zakresie, zgodnie z ust. 2. Odbiory częściowe oraz robót zanikających  

i ulegających zakryciu zostaną potwierdzone w dzienniku budowy. 

8. Jeżeli odbiór został dokonany, Wykonawca od daty zgłoszenia gotowości do odbioru nie 

pozostaje w zwłoce ze spełnieniem zobowiązania wynikającego z umowy. 

9. O terminie odbioru końcowego Wykonawca ma obowiązek poinformowania 

podwykonawców, przy udziale których wykonywał przedmiot umowy. 

10. W trakcie odbioru końcowego Wykonawca przedłoży Zamawiającemu: 

1) wymagane oświadczenia; 

2) kompletną dokumentację powykonawczą; 

11. Jeżeli w toku czynności odbioru  zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu 

przysługują następujące uprawnienia: 

1) jeżeli wady będą nieistotne Zamawiający odbierze Przedmiot umowy wskazując na 

wady w protokole i termin ich usunięcia (zachowując prawo do wykonawstwa 

zastępczego oraz kar umownych), 

2) jeżeli wady będą istotne, to jest będą uniemożliwiać lub znacznie utrudniać 

użytkowanie Przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem Zamawiający może 

odmówić odbioru Przedmiotu umowy z zachowaniem prawa do kar umownych oraz 

żądać wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi, wyznaczając termin jego 

wykonania lub zlecić wykonanie przedmiotu odbioru innemu podmiotowi na koszt  

i ryzyko Wykonawcy lub na koszt i ryzyko Wykonawcy wykonać przedmiot odbioru 

własnym staraniem, bez potrzeby uzyskiwania zgody sądu. 

12. Termin usunięcia wad wyznacza Zamawiający. 

13. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad bez względu na wysokość związanych z 

tym kosztów. 

14. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego pisemnie o usunięciu 

wad oraz do żądania wyznaczenia terminu na odbiór zakwestionowanych uprzednio robót 

jako wadliwych.  

15. Przedstawicielem Zamawiającego na placu budowy ze strony PM nr 1 jest Inspektor 

Nadzoru. 

16. Przedstawicielem Wykonawcy na placu budowy jest Kierownik Budowy.  

17. Po stronie Wykonawcy osobą odpowiedzialną za realizację zamówienia 

będzie............................................................................……………………………………… 

18. Koordynatorem Zamawiającego w zakresie obowiązków wynikających z niniejszej 

umowy jest: Marta Żemojtel – Dyrektor Przedszkola Miejskiego nr 1 w Kołobrzegu 
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19. Koszty współpracy oraz ryzyko i pełną odpowiedzialność za podjęte działania lub 

zaniechanie osób nadzorujących i współpracujących z Wykonawcą ponosi Wykonawca. 

20. Wykonawca nie może powierzyć wykonania powyższych czynności osobie trzeciej bez 

uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego. 

21. Wszelkie zmiany składu osobowego przedstawionego przez Wykonawcę na etapie 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wymagają zgody Zamawiającego 

wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności. 

22. Wykonawca we wniosku o zmianę składu osobowego może proponować tylko osoby, 

których kwalifikacje spełniają odpowiednio wymagania określone w dokumentacji 

przetargowej. Wykonawca wraz z wnioskiem obowiązany jest przedłożyć 

Zamawiającemu dowody potwierdzające spełnianie tych wymagań. Zamawiający jest 

zobowiązany do odpowiedzi w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku o zmianę 

składu osobowego. 

23. Zamawiający jest uprawniony do wystąpienia z pisemnym uzasadnionym żądaniem 

zmiany którejkolwiek z osób personelu Wykonawcy, jeżeli w opinii Zamawiającego osoba 

ta nie wywiązuje się ze swoich obowiązków wynikających z Umowy. Żądanie to jest dla 

Wykonawcy wiążące, o ile Wykonawca nie udowodni, że skierowane zarzuty są 

nieprawdziwe i nie wynikają z zaniedbań obowiązków Wykonawcy.  

24. Korespondencja w ramach niniejszej umowy pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą 

będzie sporządzana w formie pisemnej w języku polskim. Zamawiający dopuszcza 

wysyłanie korespondencji faksem lub pocztą elektroniczną  

GWARANCJA 

§ 12 

1. Wykonawca gwarantuje wykonanie przedmiotu Umowy z należytą starannością, zgodnie 

z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi przepisami oraz postanowieniami 

zawartymi w Umowie. Wykonawca gwarantuje, że wszystkie materiały i urządzenia 

dostarczone przez niego będą nowe, pełnej wartości handlowej i nadające się do użycia 

w celu im przeznaczonym. 

2. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na budowę szybu na okres.......... 

miesięcy (min. 36) licząc od daty odbioru końcowego robót i zapewnia o jego 

prawidłowym funkcjonowaniu. 

3. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na dźwig osobowy na okres.......... 

miesięcy (min. 48) licząc od daty odbioru końcowego robót i zapewnia o jego 

prawidłowym funkcjonowaniu. 

4. Na podstawie art. 558 § 1 k.c. (Dz. U. z 2020 r., poz. 1740 z późn. zm.) rozszerza się 

odpowiedzialność z tytułu rękojmi na okres gwarancji. 

5. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do bezpłatnego usunięcia wszelkich 

usterek i wad w terminie 14 dni roboczych od dnia powiadomienia Wykonawcy o ich 

powstaniu. Termin usunięcia usterek może być wydłużony przez Zamawiającego na 

pisemny wniosek Wykonawcy. Powiadomienie o stwierdzeniu usterki (wady) może być 

przekazane faksem lub e-mailem. Wykonawca jest zobowiązany do potwierdzenia 
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przyjęcia powiadomienia o zgłoszeniu w czasie niedłuższym niż 12 godz. od momentu 

jego przekazania. 

6. W przypadku bezskutecznego upływu terminu usunięcia stwierdzonych usterek, wad 

Zamawiający ma prawo usunąć je we własnym zakresie lub zlecić ich usunięcie innemu 

podmiotowi a kosztami obciążyć Wykonawcę bez utraty praw gwarancyjnych. 

7. Wykonawca oświadcza, że jest jedynym zobowiązanym do wykonywania zobowiązań 

z tytułu gwarancji jakości i rękojmi, w tym również za prace wykonywane przez 

podwykonawców. 

8. Wykonawca, w przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron, udziela 

gwarancji jakości w zakresie określonym w umowie na część zobowiązania wykonaną 

przed odstąpieniem od umowy 

WARUNKI PŁATNOŚCI 

§ 13 

1. Strony postanawiają, że rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy odbędzie się fakturą 

końcową po zakończeniu i odbiorze końcowym przedmiotu umowy 

2. Podstawę wystawienia przez Wykonawcę faktury końcowej za wykonanie przedmiotu 

umowy stanowić będzie obustronnie podpisany protokół odbioru końcowego robót.  

3. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć wraz z rozliczeniem należnego mu 

wynagrodzenia oświadczenia podwykonawców lub dowody dotyczące zapłaty 

wynagrodzenia podwykonawcom. Oświadczenia, należycie podpisane przez osoby 

upoważnione do reprezentowania składającego je podwykonawcy lub dowody powinny 

potwierdzać brak zaległości Wykonawcy w uregulowaniu wszystkich wynagrodzeń 

podwykonawców wynikających z umów o podwykonawstwo. Warunkiem zapłaty przez 

Zamawiającego należnego wynagrodzenia jest przedstawienie dowodów zapłaty 

wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, biorącym 

udział w realizacji odebranych robót budowlanych. W przypadku nieprzedstawienia przez 

wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty, o których mowa powyżej, wstrzymuje się 

wypłatę należytego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w części równej sumie 

kwot wynikających z nieprzedstawionych dowodów zapłaty. Z przedłożonych 

dokumentów (oświadczeń, dowodów zapłaty) powinno jednoznacznie wynikać, że 

Wykonawca przekazał Podwykonawcy wynagrodzenie wynikające z umowy o 

podwykonawstwo.  

4. Brak zachowania przez Wykonawcę warunku określonego w ust. 3 zwalnia 

Zamawiającego z zapłaty odsetek z tytułu nieterminowej zapłaty faktur w części 

dotyczącej zatrzymanych kwot. Ewentualne odsetki wynikające z nieterminowej płatności 

w stosunku do podwykonawców obciążają Wykonawcę. 

5. Wykonawca nie może przenieść wierzytelności lub praw służących mu na podstawie 

niniejszej umowy na osoby trzecie z wyłączeniem Podwykonawców.  

 

§ 14 
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1. Zamawiający oświadcza, że będzie realizować płatności za faktury z zastosowaniem 

mechanizmu podzielonej płatności, tzw. split payment.  

2. Podzieloną płatność, tzw. split payment stosuje się wyłącznie przy płatnościach 

bezgotówkowych, realizowanych za pośrednictwem polecenia przelewu lub polecenia 

zapłaty dla czynnych podatników VAT. Mechanizm podzielonej płatności nie będzie 

wykorzystywany do zapłaty za czynności lub zdarzenia pozostające poza zakresem VAT 

(np. zapłata za odszkodowanie), a także za świadczenia zwolnione z VAT, opodatkowane 

stawką 0%.  

3. Wykonawca oświadcza, że numer rachunku rozliczeniowego wskazany we wszystkich 

fakturach, które będą wystawione w jego imieniu, jest rachunkiem dla którego zgodnie z 

rozdziałem 3a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 

2439 z późn. zm.) prowadzony jest rachunek VAT.  

4. Jednocześnie Wykonawca oświadcza, że rachunek bankowy, o którym mowa w ust. 3, 

jest rachunkiem bankowym wpisanym w wykazie podmiotów zarejestrowanych jako 

podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT 

(biała lista podatników VAT).  

5. W przypadku braku możliwości dokonania zapłaty przez Zamawiającego 

z wykorzystaniem mechanizmu podzielonej płatności, w szczególności w przypadku 

złożenia przez Wykonawcę nieprawdziwego oświadczenia, o którym mowa w ust. 3, 

Zamawiający uprawniony jest do wstrzymania płatności do czasu wskazania przez 

Wykonawcę rachunku, o którym mowa w ust. 3.   

6.  

§ 15 

1. Termin płatności faktury: do 30 dni od daty wpłynięcia prawidłowo wystawionej faktury 

wraz z podpisanym protokołem odbioru robót. 

2. Za moment zapłaty wynagrodzenia uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego 

Zamawiającego. 

ZMIANA UMOWY 

§ 16 

1. Zmiana umowy może nastąpić: 

1) w zakresie przedłużenia terminu zakończenia robót o okres trwania przyczyn z powodu 

których będzie zagrożone dotrzymanie terminu zakończenia robót, w następujących 

sytuacjach: 

a) gdy wystąpią niekorzystne warunki atmosferyczne uniemożliwiające prawidłowe 

wykonanie robót, w szczególności z powodu technologii realizacji prac określonej 

umową, normami i innymi przepisami, wymagającej konkretnych warunków 

atmosferycznych, jeżeli konieczność wykonania prac w tym okresie nie jest 

następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność (np. 

wysokie lub niskie temperatury, silne wiatry, długotrwałe i obfite opady deszczu i 

śniegu). 
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Przez niekorzystne warunki atmosferyczne rozumie się także nadzwyczajne 

zjawiska pogodowe takie jak: nawałnice, ulewne deszcze, bardzo silne wiatry – 

uniemożliwiające prowadzenie zewnętrznych robót budowlanych w ogóle bądź 

bez niewspółmiernych nakładów. O wystąpieniu opadów atmosferycznych (śnieg, 

deszcz) lub zjawiska uznanego za niekorzystne warunki atmosferyczne 

Wykonawca niezwłocznie poinformuje Zamawiającego i dokona wpisu w 

dzienniku budowy. Zamawiający ma prawo weryfikacji ustaleń nt. zjawisk 

uznanych za niekorzystne warunki atmosferyczne na podstawie danych z 

Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (właściwych dla miejsca budowy), w 

szczególności średniej temperatury dobowej. 

b) z powodu Siły wyższej rozumianej jako pożar, powódź, huragan, eksplozję, 

awarie energetyczne, wojnę, operacje wojskowe, rozruchy, niepokoje społeczne, 

ograniczenia i zakazy wydane przez organy administracji publicznej, a także inne 

nadzwyczajne zjawiska losowe i przyrodnicze, wszystkie z nich pozostające poza 

kontrolą Stron, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, a 

jeżeli możliwe były do przewidzenia nie można było im zapobiec 

c) z powodów, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający, a w szczególności 

będące następstwem nieterminowego przekazania terenu budowy, konieczności 

dokonania zmian dokumentacji projektowej, w zakresie, w jakim ww. okoliczności 

miały lub będą mogły mieć wpływ na dotrzymanie terminu zakończenia robót, 

d) wystąpienia okoliczności nie leżących po stronie Wykonawcy, w szczególności: 

wstrzymania robót przez Zamawiającego, w szczególności z uwagi na potrzebę 

wprowadzenia na teren budowy (podczas wykonywania tam robót objętych 

Umową) osób, sprzętu, urządzeń i innych materiałów, w tym materiałów 

budowlanych należących do dowolnie wskazanego przez Zamawiającego 

podmiotu, brak dostępu do mediów niezawiniony przez Wykonawcę (np. awarie 

w dostawach energii elektrycznej, wody czy innych mediów niezbędnych do 

wykonania przedmiotu umowy), wystąpienie okoliczności których strony nie były 

w stanie przewidzieć pomimo zachowania należytej staranności, 

e) gdy wystąpi opóźnienie w wyniku decyzji administracyjnych, zezwoleń, 

uzgodnień, itp. do wydania których właściwe organy są zobowiązane na mocy 

przepisów prawa, jeśli opóźnienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach 

prawa, w którym w/w decyzje powinny zostać wydane oraz nie są następstwem 

okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, 

f) gdy wystąpi konieczność wykonania robót niezbędnych do wykonania 

przedmiotu umowy ze względu na zasady wiedzy technicznej oraz udzielenia 

zamówień dodatkowych, które wstrzymują lub opóźniają realizację przedmiotu 

umowy, 

g) jeśli wystąpi brak możliwości wykonania robót z powodu nie dopuszczenia do ich 

wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez 

uprawniony organ, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy; 

h) wystąpią zmiany spowodowane warunkami geologicznymi, archeologicznymi, 

terenowymi w szczególności: niewypały i niewybuchy; wykopaliska 

archeologiczne nieprzewidywane w dokumentacji postępowania, których to 

lokalizacja uniemożliwia prowadzenie robót a także z powodu opóźnienia, 
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zawieszenia, wstrzymania lub zaprzestania przekazywania Zamawiającemu 

środków finansowych na realizację zamówienia przez Instytucję Zarządzającą, w 

tym środków w ramach dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020; ; 

2) W zakresie wykonania robót zamiennych, zgodnie z procedurami i wymogami 

zawartymi w przepisie art. 36a ustawy Prawo budowlane. 

3) Zamawiający przewiduje dokonanie zmiany również  w następujących sytuacjach: 

a) rezygnacji przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy,  

w szczególności z powodu możliwości zaniechania wykonania części prac  

z uwagi na fakt, iż ich wykonanie nie jest niezbędne do realizacji tego 

zamówienia. W takim przypadku wynagrodzenie przysługujące wykonawcy 

zostanie odpowiednio pomniejszone, przy czym zamawiający zapłaci za 

wszystkie wykonane prace. Pomniejszenie wynagrodzenia, o którym mowa 

wyżej nastąpi w oparciu o dane zawarte w ofercie Wykonawcy stanowiącej 

załącznik do niniejszej umowy. Niezależnie od powyższego zamawiający ma 

prawo ustalić wysokość kwoty pomniejszonego wynagrodzenia w oparciu o 

opinię biegłego rzeczoznawcy, w szczególności w sytuacji, jeżeli pomniejszenie 

zakresu Umowy nie będzie możliwe na podstawie wytycznych  

o których mowa wyżej;  

b) zmiana polegająca na dopuszczeniu do wykonywania części zamówienia 

(zakresu prac) podwykonawcy, który nie został wskazany w ofercie po 

wcześniejszej akceptacji przez Zamawiającego (zmiana niewymagająca 

sporządzania aneksu), 

c) zmiana polegająca na dopuszczeniu do wykonywania przez podwykonawców tej 

części zamówienia (zakresu prac), która nie została wskazana w ofercie do 

podzlecenia po wcześniejszej akceptacji przez Zamawiającego (zmiana 

niewymagająca sporządzania aneksu), 

d) zmiana osób przewidzianych do realizacji zamówienia i deklarowanych przez 

Wykonawcę w ofercie (zmiana niewymagająca sporządzania aneksu), 

e) zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy, na zasoby którego Wykonawca 

powoływał się na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp, w celu wykazania 

spełniania warunków udziału w postępowaniu pod warunkiem że Wykonawca 

wykaże Zamawiającemu, iż proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca 

samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na zasoby 

którego wykonawca powoływał się w trakcie prowadzonego postępowania oraz 

brak jest podstaw do wykluczenia proponowanego podwykonawcy (zmiana 

niewymagająca sporządzania aneksu); 

f) konieczności zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych 

rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany 

obowiązującego prawa, 

4) Żadnej ze stron Umowy nie przysługuje roszczenie o zawarcie aneksu (obie strony 

muszą wyrazić zgodę na zawarcie aneksu). Zamawiający informuje ponadto, iż jego 

zgoda na aneks może być uzależniona od uprzedniej zgody instytucji zarządzającej 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego jako 
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instytucji zarządzającej środkami w ramach projektu PRZEDSZKOLA DLA 

WSZYSTKICH. 

 

5) Jeżeli strony dopuściły zmianę terminu realizacji przedmiotu umowy dopuszczalna jest 

także zmiana postanowień umowy obejmująca wydłużenie terminu ważności 

zabezpieczeń. Jeżeli strona trzecia, od której zależy przedłużenie ważności 

zabezpieczenia nie wydała zgody na takie przedłużenie, Wykonawca zobowiązany jest 

skorzystać z innych form zabezpieczenia.   

6) Niezależnie od powyższego, Strony dopuszczają możliwość zmian redakcyjnych 

Umowy, a także zmian korzystnych z punktu widzenia realizacji przedmiotu umowy,  

w szczególności przyspieszających realizację, obniżających koszt ponoszony przez 

Zamawiającego na wykonanie, utrzymanie lub użytkowanie przedmiotu umowy bądź 

zwiększających użyteczność przedmiotu umowy. W takiej sytuacji, Strony wprowadzą 

do umowy stosowne zmiany weryfikujące redakcyjne dotychczasowe brzmienie 

umowy albo też kierując się poszanowaniem wzajemnych interesów, zasadą równości 

Stron oraz ekwiwalentności świadczeń i przede wszystkim zgodnym zamiarem 

wykonania przedmiotu umowy, określą zmiany korzystne z punktu widzenia realizacji 

przedmiotu umowy.  

7) W razie wątpliwości, przyjmuje się, że nie stanowią zmiany Umowy następujące 

zmiany: 

a) danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy, 

b) danych teleadresowych,  

c) danych rejestrowych, 

- będące następstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron Umowy. 

2. Zamawiający zastrzega, iż jeśli w wyniku wprowadzenia zmian do umowy, o których mowa 

w § 16 dojdzie do ograniczenia zakresu zamówienia przez Zamawiającego, minimalna 

wartość lub wielkość świadczenia stron wynosi 75% wartości Zamówienia. 

§ 17 

1. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy we wszystkich jej zakresach (w tym w 

zakresie terminu realizacji, wynagrodzenia wykonawcy, zakresu przedmiotowego, 

sposobu płatności) w przypadku występowania okoliczności utrudniających lub 

uniemożliwiających realizację zamówienia (lub dopiero mających taki stan wywołać) w 

związku z występowaniem COVID-19 lub innego zagrożenia epidemiologicznego. 

2. Strony niezwłocznie informują się wzajemnie o wpływie okoliczności związanych  

z wystąpieniem COVID-19 na należyte wykonanie niniejszej umowy, o ile taki wpływ 

wystąpił lub może wystąpić. Strony umowy potwierdzają ten wpływ, dołączając do 

informacji, o której mowa w zdaniu pierwszym, oświadczenia lub dokumenty, które mogą 

dotyczyć w szczególności: 

1) nieobecności pracowników lub osób świadczących pracę za wynagrodzeniem na 

innej podstawie niż stosunek pracy, które uczestniczą lub mogłyby uczestniczyć w 

realizacji zamówienia z uwagi na: ich obowiązkową hospitalizację, objęcie 

kwarantanną lub nadzorem epidemiologicznym w związku z pozostawaniem w 
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styczności z osobami, których zdrowie zostało zagrożone przez COVID-19,  

zwolnienie od wykonywania pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania 

opieki nad dzieckiem, o którym mowa w art. 32 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 25 czerwca 

1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i 

macierzyństwa, lub dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o znacznym lub 

umiarkowanym stopniu niepełnosprawności do ukończenia 18 lat albo dzieckiem z 

orzeczeniem o niepełnosprawności w przypadku zamknięcia żłobka, klubu 

dziecięcego, przedszkola, szkoły lub innej placówki, do których uczęszcza dziecko, 

lub niemożności sprawowania opieki przez nianię lub dziennego opiekuna z powodu 

rozprzestrzeniania się COVID-19. 

2) decyzji wydanych przez Głównego Inspektora Sanitarnego lub działającego  

z jego upoważnienia państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego,  

w związku z przeciwdziałaniem COVID-19, nakładających na wykonawcę obowiązek 

podjęcia określonych czynności zapobiegawczych lub kontrolnych; 

3) poleceń lub decyzji wydanych przez wojewodów, ministra właściwego do spraw 

zdrowia lub Prezesa Rady Ministrów, związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, o 

których mowa w art. 11 ust. 1-3 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych 

rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 

COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych m.in. sytuacji kryzysowych 

oraz niektórych innych ustaw, w tym jej zmian; 

4) wstrzymania lub trudności w zakresie realizacji dostaw produktów, komponentów 

produktu lub materiałów niezbędnych do realizacji przedmiotu umowy, 

5) trudności w dostępie do sprzętu lub trudności w realizacji usług transportowych; 

6) innych okoliczności, które uniemożliwiają bądź w istotnym stopniu ograniczają 

możliwość wykonania umowy; 

7) okoliczności, o których mowa w pkt 1-6, w zakresie w jakim dotyczą one 

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy. 

2a. W przypadku wykonawców mających siedzibę lub wykonujących działalność związaną z 

realizacją umowy poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w miejsce dokumentów, o 

których mowa w ust. 1 pkt 1-6, składa się dokumenty wydane przez odpowiednie instytucje 

w tych krajach lub oświadczenia tych wykonawców. 

3. Każda ze stron może żądać przedstawienia dodatkowych oświadczeń lub dokumentów 

potwierdzających wpływ okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19 na należyte 

wykonanie tej umowy. 

4. Zamawiający po stwierdzeniu, że okoliczności związane z wystąpieniem COVID-19  

o których mowa w ust. 2, wpływają na należyte wykonanie umowy w uzgodnieniu z 

wykonawcą dokonuje zmiany umowy, w szczególności przez: 

1) zmianę terminu wykonania umowy lub jej części, lub czasowe zawieszenie 

wykonywania umowy lub jej części, 

2) zmianę sposobu wykonywania robót budowlanych, 

3) zmianę zakresu świadczenia Wykonawcy i odpowiadającą jej zmianę wynagrodzenia 

Wykonawcy, 
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- o ile wzrost ceny spowodowany każdą kolejną zmianą nie przekroczy 50% wartości 

pierwotnej umowy. 

5. W przypadku stwierdzenia, że okoliczności związane z wystąpieniem COVID-19, o 

których mowa w ust. 2, mogą wpłynąć na należyte wykonanie umowy, zamawiający, w 

uzgodnieniu z wykonawcą, może dokonać zmiany umowy zgodnie z ust. 4. 

6. Zmiana terminu wykonania umowy lub jej części, lub czasowe zawieszenie wykonywania 

umowy lub jej części może nastąpić wyłącznie o czas trwania przeszkody i/lub o czas 

trwania skutków związanych z wystąpieniem tej przeszkody.  

7. Strona wnioskująca o zmianę umowy przedstawia wpływ okoliczności związanych z 

wystąpieniem COVID-19 na należyte jej wykonanie. 

8. Wykonawca i podwykonawca, po stwierdzeniu, że okoliczności związane z wystąpieniem 

COVID-19, mogą wpłynąć lub wpływają na należyte wykonanie łączącej ich umowy, która 

jest związana z wykonaniem zamówienia publicznego lub jego części, uzgadniają 

odpowiednią zmianę tej umowy, w szczególności mogą zmienić termin wykonania umowy 

lub jej części, czasowo zawiesić wykonywanie umowy lub jej części, zmienić sposób 

wykonywania umowy lub zmienić zakres wzajemnych świadczeń  

9. W przypadku dokonania zmiany umowy, jeżeli zmiana ta obejmuje część zamówienia 

powierzoną do wykonania podwykonawcy, wykonawca i podwykonawca uzgadniają 

odpowiednią zmianę łączącej ich umowy, w sposób zapewniający, że warunki wykonania 

tej umowy przez podwykonawcę nie będą mniej korzystne niż warunki wykonania umowy 

zmienionej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą.  

10. W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii 

ogłoszonego w związku z COVID-19, i przez 90 dni od dnia odwołania stanu, który 

obowiązywał jako ostatni, zamawiający nie może potrącić kary umownej zastrzeżonej na 

wypadek niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, o której mowa w ust. 2, z 

wynagrodzenia wykonawcy lub z innych jego wierzytelności, , o ile zdarzenie, w związku 

z którym zastrzeżono tę karę, nastąpiło w okresie obowiązywania stanu zagrożenia 

epidemicznego albo stanu epidemii. 

11. W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii 

ogłoszonego w związku z COVID-19, i przez 90 dni od dnia odwołania stanu, który 

obowiązywał jako ostatni, bieg terminu przedawnienia roszczenia zamawiającego, o 

którym mowa w ust. 10, nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu. Upływ 

terminu, o którym mowa w zdaniu pierwszym, może nastąpić nie wcześniej niż po upływie 

120 dni od dnia odwołania tego ze stanów, który obowiązywał jako ostatni. 

12. Obliczając terminy, o których mowa w ust. 10-13, dzień odwołania ogłoszenia stanu 

zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii w związku z COVID-19 wlicza się do tych 

terminów. 
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§ 17¹ 

 

1. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy we wszystkich jej zakresach (w tym w 

zakresie terminu realizacji, wynagrodzenia wykonawcy, zakresu przedmiotowego, sposobu 

płatności) w przypadku wystapienia następujących okoliczności: 

a) trwania wojny napastniczej przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej lub działań zbrojnych na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej, 

terytorium Państwa-Strony Traktatu Północnoatlantyckiego albo na terytorium innego państwa 

graniczącego z Rzecząpospolitą Polską lub okupacji na tych terytoriach lub  

b) obowiązywania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu klęski żywiołowej, stanu 

wyjątkowego albo stanu wojennego,  

strony umowy dopuszczają zmianę umowy w zakresie, o którym mowa w ust. 1, jeśli powyższe 

okoliczności mają wpływ na należyte wykonanie umowy. 

2. Strony umowy wzajemnie informują się o wpływie okoliczności, o których mowa w ust. 1 na 

należyte wykonanie umowy potwierdzając ten wpływ oświadczeniami lub dokumentami.  

3. Każda ze stron umowy może żądać przedstawienia dodatkowych oświadczeń lub 

dokumentów potwierdzających wpływ okoliczności, o których mowa w ust. 1 na należyte 

wykonanie tej umowy. 

4. Zamawiający, po stwierdzeniu, że okoliczności, o których mowa w ust. 1, wpływają na 

należyte wykonanie umowy, w uzgodnieniu z wykonawcą dokonuje zmiany umowy, o której 

mowa w art. 455 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych, 

przez: 

1)           zmianę terminu wykonania umowy lub jej części, lub czasowe zawieszenie 

wykonywania umowy lub jej części, 

2)           zmianę sposobu wykonywania dostaw, usług lub robót budowlanych, 

3)           zmianę zakresu świadczenia wykonawcy i odpowiadającą jej zmianę wynagrodzenia 

lub sposobu rozliczenia wynagrodzenia wykonawcy, 

- o ile wzrost wynagrodzenia spowodowany każdą kolejną zmianą nie przekroczy 50% 

wartości pierwotnej umowy. 

 

§ 18 

1. Jeżeli Wykonawca uważa się za uprawnionego do zmiany umowy w przypadkach 

opisanych w §16, zobowiązany jest do przekazania Inspektorowi nadzoru inwestorskiego 

wniosku dotyczącego zmiany umowy wraz z opisem zdarzenia lub okoliczności 

stanowiących podstawę do żądania takiej zmiany. 

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1 powinien być przekazany niezwłocznie, jednakże nie 

później niż w terminie 21 dni roboczych od dnia, w którym Wykonawca dowiedział się lub 

powinien dowiedzieć się o danym zdarzeniu lub okolicznościach. 
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3. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem, o którym mowa  

w ust. 1 wszelkich innych dokumentów wymaganych umową, w tym informacji 

uzasadniających żądanie zmiany umowy, stosownie do zdarzenia lub okoliczności 

stanowiących podstawę żądania zmiany. 

4. Wykonawca zobowiązany jest do bieżącej dokumentacji koniecznej dla uzasadnienia 

żądania zmiany i przechowywania jej na terenie budowy lub w innym miejscu 

uzgodnionym z Inspektorem nadzoru inwestorskiego. 

5. W terminie 7 dni roboczych od otrzymania wniosku o którym mowa w ust.1 wraz  

z informacją uzasadniającą żądanie zmiany umowy, Inspektor nadzoru inwestorskiego 

zobowiązany jest do pisemnego ustosunkowania się do zgłoszonego żądania zmiany 

umowy i przekazania go Zamawiającemu wraz z uzasadnieniem. 

6. W terminie 10 dni roboczych od dnia otrzymania żądania zmiany, zaopiniowanego przez 

Inspektora nadzoru inwestorskiego Zamawiający powiadomi Wykonawcę o akceptacji 

żądania zmiany umowy i terminie zawarcia aneksu do umowy lub odpowiednio o braku 

akceptacji zmiany. 

ZATRUDNIENIE  OSÓB  NA  PODSTAWIE  STOSUNKU PRACY 

§ 19 

1. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie 

stosunku pracy osób wykonujących prace rozbiórkowe, roboty murarskie, roboty 

malarskie, roboty elektryczne z wyłączeniem kadry kierowniczej, inżynierów oraz 

pracowników administracji. 

2. Powyższy warunek zostanie spełniony poprzez zatrudnienie na podstawie stosunku pracy 

nowych pracowników lub wyznaczenie do realizacji zamówienia zatrudnionych już u 

Wykonawcy pracowników.  

3. Czynności wymienione w ust. 1 będą świadczone przez osoby wymienione w załączniku 

do Umowy pn. „Wykaz osób zatrudnionych na podstawie stosunku pracy”, które zostały 

wskazane przez Wykonawcę, zwane dalej „Pracownikami świadczącymi roboty 

budowlane”. Wykonawca zobowiązany jest na bieżąco dokonywać aktualizacji wykazu o 

którym mowa w zdaniu pierwszym. 

4. W trakcie realizacji umowy Zamawiający ma prawo zażądać od Wykonawcy 

przedstawienia dokumentacji świadczącej o zatrudnieniu osób na podstawie stosunku 

pracy, wraz z dowodami potwierdzającymi odprowadzanie składek na ubezpieczenie 

społeczne oraz ewidencją czasu pracy, natomiast Wykonawca ma obowiązek 

niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni przedstawić je Zamawiającemu. Wymieniona 

powyżej dokumentacja jakiej Zamawiający ma prawo zażądać od Wykonawcy to np.: 

1) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub 

podwykonawcę kopię umowy/umów potwierdzających stosunek  pracy osób 

wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy 

oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy wskazane w ust. 5  (wraz z 

dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony).  
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2) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez 

wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne 

z tytułu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy za ostatni okres rozliczeniowy; 

3) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub 

podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez 

pracodawcę do ubezpieczeń,  

4) oświadczenia zatrudnionego pracownika, 

5) oświadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na 

podstawie stosunku   pracy, 

6) innych dokumentów 

- zawierających informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji 

zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko 

zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy potwierdzającej  stosunek pracy, 

rodzaj stosunku  pracę i zakres obowiązków pracownika. 

- Przedstawiona dokumentacja i dowody winny być zanonimizowane w sposób 

zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie 

z obowiązującymi przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego Rady 

(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w 

związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu 

takich danych tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników. Imię i 

nazwisko nie podlegają anonimizacji.  

5. Wykonawca zobowiązany jest w ciągu 10 dni od dnia podpisania umowy przedłożyć 

Zamawiającemu pisemne oświadczenie potwierdzające spełnienie wymogów o których 

mowa w ust. 1. 

6. Nieprzedłożenia przez Wykonawcę dokumentów, o których mowa w ust. 4 w terminie 30 

dni od upływu terminu określonego w ust. 4 i 5, będzie traktowane jako niewypełnienie 

obowiązku zatrudnienia Pracowników świadczących czynności wymienione w ust. 1 

umowy, na podstawie stosunku pracy. 

7. W przypadku powzięcia przez Zamawiającego informacji o naruszeniu przez Wykonawcę 

zobowiązania określonego w ust. 1, Zamawiający może zawiadomić o tym fakcie 

Państwową Inspekcję Pracy celem podjęcia przez nią stosownego postępowania 

wyjaśniającego w tej sprawie. Stosowne zawiadomienie  znajduje zastosowanie również 

w przypadku, gdy personel Wykonawcy będzie świadczył usługi na podstawie umowy 

cywilnoprawnej, a nie na podstawie stosunku  pracy, jeżeli wykonanie tych czynności 

będzie polegało na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 

26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy. 

INNE POSTANOWIENIA UMOWY 

§ 20 

Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie 

pod rygorem nieważności takiej zmiany. 
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§ 21 

1. Oprócz wypadków wymienionych w treści tytułu XV kodeksu cywilnego, Zamawiającemu 

przysługuje prawo odstąpienia od umowy, w następujących sytuacjach: 

1) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy 

nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia 

umowy lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi 

bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu Zamawiający może 

odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych 

okolicznościach. W takim wypadku wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia 

należnego mu z tytułu wykonania części umowy, 

2) Wykonawca nie rozpoczął prac bez uzasadnionych przyczyn w ciągu 14 dni od 

terminu rozpoczęcia ustalonego w § 2 ust.1 oraz nie podejmuje ich pomimo wezwania 

Zamawiającego złożonego na piśmie, 

3) Wykonawca przerwał realizację prac bez uzasadnionych przyczyn i przerwa ta trwa 

dłużej niż 14 dni, 

4) jeżeli wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegał wykluczeniu na podstawie 

okoliczności określonych w dokumentach zamówienia, 

5) wystąpiła konieczność wielokrotnego (co najmniej 3 krotnego) dokonywania 

bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy lub konieczność 

dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości umowy, o której 

mowa w § 9 ust. 1 umowy.Dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 

ustawy P.z.p. W takim wypadku Zamawiający odstępuje od umowy w części, której 

zmiana dotyczy, 

2. Oprócz wypadków wymienionych w treści tytułu XV kodeksu cywilnego, Wykonawcy 

przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w szczególności, jeżeli: 

1) Zamawiający zwleka z przekazaniem terenu budowy, a zwłoka przekracza 21 dni, 

2) Zamawiający odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru robót lub podpisania 

protokołu odbioru, 

3) Wykonawca nie otrzyma kwoty należnej wg. wystawionej Zamawiającemu faktury 

i załączonego do niej protokołu odbioru wykonanych robót w terminie 60 dni od 

upływu terminu płatności, z wyjątkiem dokonanych potrąceń w szczególności  

z tytułu roszczeń Zamawiającego lub kar umownych. 

4) na skutek polecenia Zamawiającego przerwa lub opóźnienie w wykonywaniu robót 

trwa dłużej niż 21 dni. 

5) Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio 

nieprzewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań 

umownych wobec Wykonawcy. 

3. Strony mogą odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości  

o okolicznościach stanowiących podstawę odstąpienia jednak nie później, niż w terminie  

wskazanym w §2 ust. 3 

4. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności 

i powinno zawierać uzasadnienie. 
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5. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają 

następujące obowiązki szczegółowe: 

1) w terminie siedmiu dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale 

Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji prac w toku wg stanu 

na dzień odstąpienia; 

2) jeżeli Wykonawca nie przedstawi protokołu, o którym mowa w pkt 1 w wyznaczonym 

terminie, protokół inwentaryzacji robót w toku zostanie sporządzony przez 

Zamawiającego bez udziału Wykonawcy - Zamawiający obciąży Wykonawcę 

kosztami przeprowadzenia inwentaryzacji; 

3) protokół sporządzony zgodnie z pkt 1) i 2) stanowić będzie podstawę do wzajemnych 

rozliczeń; 

4) Wykonawca w ciągu 7 dni zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie 

uzgodnionym na koszt tej strony która odpowiada za przyczyny odstąpienia od 

umowy; 

5) Wykonawca w ciągu 7 dni sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, 

które nie mogą być wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót nie 

objętych niniejszą umową, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło  

z przyczyn niezależnych od niego; 

6) Wykonawca w ciągu 7 dni zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót 

przerwanych oraz robót zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło  

z przyczyn za które Wykonawca nie odpowiada; 

7) Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 7 dni, usunie z terenu budowy 

urządzenie zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione oraz wszelkie należące 

do niego materiały i urządzenia; 

8) Wykonawca w ciągu 10 dni od daty odstąpienia przekaże Zamawiającemu 

uporządkowany teren budowy; 

6. W razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada tj.  

w przypadkach opisanych w ust. 2, Zamawiający zobowiązany jest do: 

1) dokonania odbioru robót przerwanych i zabezpieczających oraz do zapłaty 

wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia i za roboty 

zabezpieczające, 

2) odkupienia materiałów, konstrukcji lub urządzeń określonych w ust. 5 pkt 5) 

niniejszego paragrafu umowy,  

3) rozliczenia się z Wykonawcą z tytułu nierozliczonych w inny sposób kosztów budowy 

obiektów zaplecza urządzeń związanych z zagospodarowaniem  

i uzbrojeniem terenu budowy, chyba że Wykonawca wyrazi zgodę na przejęcie tych 

obiektów i urządzeń, 

4) przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy. 

§ 22 

1. W razie powstania sporu na tle wykonania niniejszej umowy o wykonanie robót  

w sprawie zamówienia publicznego Wykonawca jest Zobowiązany przede wszystkim do 

wyczerpania drogi postępowania reklamacyjnego. 
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2. Reklamację wykonuje się poprzez skierowanie konkretnego roszczenia do 

Zamawiającego. 

3. Zamawiający ma obowiązek do pisemnego ustosunkowania się do zgłoszonego przez 

Wykonawcę roszczenia w terminie 21 dni od daty zgłoszenia roszczenia. 

4. W razie odmowy przez Zamawiającego uznania roszczenia Wykonawcy, względnie nie 

udzielenia odpowiedzi na roszczenie w terminie, o którym mowa w ust. 3, Wykonawca 

uprawniony jest do wystąpienia na drogę sądową. 

§ 23 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy kodeksu cywilnego. 

2. Właściwym do rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest Sąd 

właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

OCHRONA  DANYCH  OSOBOWYCH 

§ 24 

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją niniejszej umowy 

jest Przedszkole Miejskie Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi. Juliana Tuwima w Kołobrezgu. 

Szczegółowe informacje dotyczące zasad przetwarzania danych osobowych znajdują się w 

Biuletynie Informacji Publicznej Przedszkola Miejskiego nr 1 w Kołobrzegu dostępnym pod 

adresem strony internetowej http:// http://www.pm1kolobrzeg.bip.parseta.pl//. Administrator 

Danych umożliwia spełnienie praw wynikających z ogólnego rozporządzenia  

o ochronie danych (zwanego "RODO") - tj. prawo dostępu, sprostowania, zapomnienia oraz 

usunięcia danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania 

zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo do wyrażenia 

sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. Wnioski w tych sprawach prosimy 

kierować do siedziby administratora danych. 

§ 25 

Umowę niniejszą sporządza się w 4 jednobrzmiących egzemplarzach z czego 

3 egzemplarze otrzymuje Zamawiający a 1 egzemplarz Wykonawca. 

 

 

 

Załączniki do umowy: 

1. Nr 1 - Specyfikacja warunków zamówienia  

2. Nr 2 - Oferta Wykonawcy wg. zał. nr 1 SWZ 

3. Nr 3 - Wykaz Pracowników świadczących roboty budowlane 

4. Nr 4 - Opłacona polisa ubezpieczeniowa  

 

WYKONAWCA:        ZAMAWIAJĄCY: 
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Załącznik NR 3 do umowy 

.................................................. 
/nazwa i adres Wykonawcy/ 

 

Wykaz  osób zatrudnionych na  podstawie  stosunku  pracy. 

 

Lp. Imię  

i Nazwisko 

Zajmowane 

stanowisko 

Rodzaj 

wykonywanych 

czynności 

Data 

zatrudnienia 

Czas trwania umowy (np. 

data końcowa umowy, 

umowa na czas 

nieokreślony) 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

6. 
  

 

   

7. 
  

 

   

8. 
  

 

   

 

UWAGA 1: Wykonawca lub podwykonawca w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia zobowiązany 

jest do zatrudniania na podstawie stosunku  pracy osób wykonujących czynności określone w SWZ cz.I. 

w Rozdziale XXVII.  

 

UWAGA 2: wypełniony wykaz osób zatrudnionych na podstawie  stosunku   pracy, Wykonawca 

zobowiązany jest przedstawić w dniu podpisania umowy. 

 

Miejscowość: ........................................................, data: ………………... 2022 r. 

 

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

podpis osoby(osób)  uprawnionej(ych) 

 do reprezentowania wykonawcy 


